

福建省储备粮管理有限公司光泽直属库P5-P12仓房屋面防水维修改造项目开标记录

开标时间:2026-08-26 09:30:00

序号	投标人名称	报价金额	项目负责人	工期
1	福建熙菱建设工程有限公司	1042322.28	彭全凤	60个 日历天
2	四川兴天地建设工程有限公司	1042322.28元	陈飞	60 个日历天
3	厦门仪翔建设工程有限公司	1042322.28 元	范炎安、闽 2352010201027634	60 日历天（其中各关键节点的工期要求为 /
4	河南颍淮建工有限公司	1042322.28元	徐安全/豫 1412023202401308	工期60日历天（其中各关键节点的工期要求为
5	福建鑫金泰建设工程有限公司	1042322.28元	张晶晶，闽 2352019202002341	总工期为 60 个日历天，定额工期/个日历
6	江西安淼建筑工程有限公司	1042322.28元	陶娇丽	60日历天
7	福建合道建设发展有限公司	1042322.28	程万里	总工期为 60 个日历天，定额工期/个日历
8	新乡市万宏建筑有限公司	1042322.28元	李在伟及豫 241161601287	60日历天
9	河南省强基建筑工程有限公司	1042322.28元	聂亚锋	总工期为60个日历天
10	福建省方顺建设有限公司	1042322.28元	詹立成 闽 2352019202006516	60日历天
11	福建万禹建设有限公司	1042322.28元	苏玉琴	总工期为 60 个日历天，定额工期/个日历
12	福建众悦泰建设工程有限公司	1042322.28元	陈炜、闽 2352019202004974	60 日历天

13	鹤城建设集团股份有限公司	1042322.28元	黄汉鹏	总工期为60日历天
14	福建子衿建设有限公司	1042322.28	元钟水	总工期为60日历天
15	福建隆坤建设工程有限公司	20000元	蔡焕英	60 日历天
16	天太建设集团有限公司	1042322.28元	吴远明	总工期为60日历天
17	福建中骏长鑫建工有限公司	1042322.28元	林宸伟 闽 2352019202006957	总工期为 60 个日历天
18	福建省翠城建设工程有限公司	1042322.28元	曾晓辉、闽 2352024202405030	60日历天
19	河南凌启建设有限公司	1042322.28元	余正义 豫 241161723451	60日历天
20	中昌华（福建）建设发展有限公司	1042322.28 元	施东锋	60日历天
21	福建鑫恒润建设发展有限公司	1042322.28 元	刘俊超、闽 1352024202500384	工期 60 日历天 (其中各关键节点的工
22	福建众鑫隆建设发展有限公司	1042322.28元	吴耀光	总工期为 60 个日历年，定额工期/个日历年
23	广茂春（福建）建筑工程有限公司	1042322.28元	许清锋	60 个日历天
24	福建省腾禹水利水电工程有限公司	1042322.28元	廖丽青 闽 2352014201577713	60 个日历天
25	福建丰庆建设有限公司	1042322.28元	李川东	总工期为 60 个日历年，定额工期/个日历年
26	浙江潇宇建设有限公司	1042322.28元	王一敏	总工期为60日历天，定额工期/个日历年
27	龙姿建设发展有限公司	1042322.28元	许丽妹、闽 2352021202112584	60日历天

28	福建长洋沥青工程有限公司	1042322.28元	许晓静	60日历天
29	福建省尧舜发展有限公司	1042322.28元	陈长统、闽 2352011201134787	总工期为 60 个日历天
30	福建友和源建设有限公司	1042322.28元	许玲虹 闽 2352020202101145 闽	总工期为 60 个日历天
31	中安盈泰建工集团有限公司	1042322.28元	张雪峰	60日历天
32	福建海森工程建设有限公司	1042322.28	蔡跃辉	60个日历天
33	福建延腾建设工程有限公司	1042322.28元	张丽萍、闽 2352022202302444	总工期为60日历天，定 额工期/个日历天
34	旭隆建设集团有限公司	1042322.28元	申永亮	总工期为60日历天
35	福建省久山建设工程有限公司	1042322.28元	翁剑凡 闽 2352019202007691	60日历天
36	福建省隆腾达建设工程有限公司	1042322.28元	阮圣渝、闽 2352023202305534	总工期为 60 个日历天
37	住伟既有建筑工程（福建）有限公司	1042322.28元	王子薇	60 个日历天
38	福建中晟天成建工有限公司	1042322.28元	周智炜	60日历天
39	福建天固建设工程有限公司	1042322.28元	陈康松	60 个日历天
40	山东益通安装有限公司	1042322.28元	张鹏	总工期为60日历天，定 额工期/个日历天
41	福建广鹰建设工程有限公司	1042322.28元	陆锋锋，闽 2352020202101253	总工期为 60 个日 历天，定额工期/个日
42	福建众禹建设工程有限公司	1042322.28元	蔡丽萍	总工期为 60 个日历天

43	福建省浦口建筑工程有限公司	1042322.28元	林小珊	60个日历天
44	福建隆捷建设有限公司	1042322.28元	罗晓燕	60
45	福建景新建设工程有限公司	1042322.28	江影	总工期为 60 个日历天，定额工期/个日历天
46	福建黎旭建筑有限公司	1042322.28 元	杨樟明、闽 2352015201683500	60 日历天
47	河南睿程建筑工程有限公司	1042322.28元	董海燕及豫 241212295646	60个日历天
48	美洲建设有限公司	1042322.28	胡强	总工期为 60 个日历天，定额工期/个日历天
49	福建省欣萱建设工程有限公司	1042322.28元	郑国贞 闽 1352017201820614	总工期为60日历天，定额工期/个日历天
50	河南铂林建设工程有限公司	1042322.28元	李军海 、豫 2412022202308534	60 个日历天
51	河南全康建设有限公司	1042322.28元	肖燕、豫 2412023202402924	总工期为60日历天，定额工期/个日历天
52	福建省中延鑫晟建工有限公司	1042322.28元	连仕康、闽 2352020202109349	总工期为 60 个日历天
53	浙江龙泉宏腾建设工程有限公司	1042322.28元	刘有巽，浙 2332018202308044	60 日历天
54	宣垣建设集团有限公司	1042322.28 元	于小军 、豫 241181942041	60 日历天
55	辽宁中盛建安工程有限公司	1042322.28	王凤彬	60 个日历天
56	福建辉凌建工发展有限公司	1042322.28元	吴连花、闽 2352020202102279	60 日历天
57	福建汇清建设工程有限公司	1042322.28	周玉	60 个日历天

58	浙江立旺建设有限公司	1042322.28	施卫萍 浙 2332021202318325	60 个日历天
59	中昌泰（北京）建设集团有限公司	1042322.28元	冯伟华	工期 60 日历天
60	福建春城建设工程有限公司	1042322.28元	杨静、 闽 2352020202106210	工期 60 日历天（其中各关键节点的工期要
61	河南宏运建设工程有限公司	1042322.28元	仇林娜、豫 1412024202500867	60日历天
62	福建科艺建设有限公司	1042322.28元	林照贤、闽 1352018202002770	工期为 60 个日历天， 定额工期/个日历天
63	福建省天都建筑工程有限公司	1042322.28元	林晨贵	总工期为 60 个日历天， 定额工期/个日历天
64	万泮建工集团有限公司	1042322.28元	管瑜青、豫 241161602595	总工期为 60 个日历天
65	升旭建工有限公司	1042322.28元	吕斌 贵 2522013201320455	60 个 日历天
66	丽水巾子峰建设有限公司	1042322.28	施智玲	60日历天
67	福建省埕坤建设集团有限公司	1042322.28元	陈宏华	总工期为60日历天，定 额工期/个日历天
68	福建鑫福泰建设发展有限公司	1042322.28元。	张天恩、闽 2352020202111997	60 个日历天
69	中润亚泰建设集团有限公司	1042322.28元	王翰青	总工期为 60 个日历天
70	安徽东瑞建设工程有限公司	1042322.28元	阚聂毅	工期60 个日历天（其中各关键节点的工期要
71	河南鼎峰建筑工程有限公司	1042322.28 元	李杰、豫241141452929	总工期为 60 个日历天， 定额工期/个日历天
72	安顺正恩建设有限公司	1042322.28	朱江	总工期为 60 个日历天， 定额工期/个日历天

73	福建豪宽建设发展有限公司	1042322.28	陈丹丹、闽 2352021202200784	60 个日历
74	河南道烈建筑工程有限公司	1042322.28	魏栋	60日历天
75	河南骄发建筑工程有限公司	1042322.28	申贯南	60
76	福建普泽建设工程有限公司	1042322.28元	董燕芳	60日历天
77	嘉兴市九二建设工程有限公司	1042322.28元	居利勇、浙 2332016202302873	总工期为 60 个日历天，定额工期/个日历天
78	浙江省东阳市市政环境工程有限公司	1042322.28元	俞强华/浙 2332010202308879	总工期为 60 个日历天，定额工期/个日历天
79	中城易通建设发展有限公司	1042322.28元	徐珂	总工期为60日历天，定额工期/个日历天
80	福建六松建设有限公司	1042322.28	上官汉文	总工期为60日历天
81	福建潭晟建筑工程有限公司	1042322.28	张安琪 闽 2352024202403062	总工期为60日历天，定额工期/个日历天
82	福建上尚建筑工程有限公司	1042322.28元	戴玉山	总工期为 60 个日历天，定额工期/个日历天
83	厦门市鑫艺宏建设工程有限公司	1042322.28元	曾双欢 闽 2352021202112756	总工期为 60 个日历天
84	福建发海建设有限公司	1042322.28	陈祖财	总工期为60日历天
85	河南天展建筑工程有限公司	1042322.28元	李明波	总工期为 60 个日历天，定额工期/个日历天
86	福建嘉泓建设工程有限公司	1042322.28	刘铭、闽 2352008200812946	60日历天
87	河南城昱建设工程有限公司	1042322.28元	马奔	总工期为 60 个日历天，定额工期/个日历天

88	中多全润建设集团有限公司	1042322.28元	丁文鹏	总工期为 60 个日历天，定额工期/个日历天
89	山东宇兴建设有限公司	1042322.28	彭晨霞	总工期为60日历天
90	河南盛联市政工程有限公司	1042322.28元	杨凤娟	总工期为60个日历天，定额工期/个日历天(适
91	福建中诺信建筑工程有限公司	1042322.28元	王勇	总工期为60日历天，定额工期/个日历天
92	鑫海建工集团有限公司	1042322.28元	官少平	总工期为 60 个日历天
93	河南海马建设工程有限公司	1042322.28元	李殿胜 豫 241131445185	60日历天
94	福建悦鸿建设工程发展有限公司	1042322.28 元	许丹丹	60日历天

表1

质量要求	备注
工程质量达到 符合《	
工程施工质量验收规范	
符合《工程施工质量验	
收规范》、设计及现行	
符合《工程施工质量验	
收规范》、设计及现行	
工程质量达到符合《工	
程施工质量验收规范》	
符合《工程施工质量验	
收规范》、设计及现行	
符合《工程施工质量验	
收规范》、设计及现行	
符合《工程施工质量验	
收规范》、设计及现行	
符合《工程施工质量验	
收规范》、设计及现行	
符合《工程施工质量验	
收规范》、设计及现行	
符合《工程施工质量验	
收规范》、设计及现行	
达到 符合《工程施工	
质量验收规范》、设计	

[illegible]

[illegible]

符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行	
符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行	
符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行	
符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行	
符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行	
符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行	
符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行	
符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行	
符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行	
符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行	
符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行	
符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行	
符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行	
符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行	
质量要求：符合《工程施工质量验收规范》、	

符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行	
工程质量达到符合《工程施工质量验收规范》	
达到符合《工程施工质量验收规范》、设计及	
符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行	
符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行	
符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行	
符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行	
达到 符合《工程施工质量验收规范》、设计	
符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行	
符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行	
符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行	
符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行	
工程质量达到 符合《工程施工质量验收规范	
符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行	
符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行	

[illegible]

[illegible]